北大荒集团黑龙江云山农场2025年高标准农田建设项目一标段（一片区至九片区）施工劳务分包工程
比选文件
采购编号：BDHLW-2025-036
发布日期：2025 年 10 月 27 日
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一、比选公告
1.项目概况
• 项目名称：北大荒集团黑龙江云山农场2025年高标准农田建设项目一标段
• 分包工程：建筑物、砂石路、雷诺衬砌、预制板衬砌、硬化路基层、硬化路水稳、硬化路面层、R30型水渠、闸门
• 采购单位：北大荒建设集团有限公司
• 工程地点：黑龙江省鸡西市虎林市云山农场第二、六管理区
• 工期要求：2025 年 11 月 10 日-2026 年 11 月 20 日（共375日历天）

• 质量标准：达到国家现行有关工程施工质量验收统一标准、规范和施工图纸的要求的合格标准。
• 技术标准：满足国家规范要求
2.比选范围
• 建筑物（钢筋、模板、混凝土、护砌）、砂石路（山皮石基层、风化砂面层等）、雷诺衬砌（雷诺护垫、碎石垫层、固脚及压顶）、预制板衬砌（护底、护坡、固脚及压顶）、硬化路（山皮石基层、水稳碎石基层、混凝土面层）、R30型水渠（运输、砂垫层铺设、安装、固定等）、闸门（闸门安装、混凝土二次灌浆）（包清工）
•具体工程量以现场实际需求为准，最终按实际完成量结算。
3.供应商资格要求
• 具备有效的建筑劳务分包资质。
• 法定代表人身份证明及企业营业执照副本复印件、劳务资质、安全生产许可证、法人身份证、授权委托书、开户许可证（基本账户信息）。

• 承诺不拖欠工人工资。
• 本次比选要求供应商必须是具备独立法人的企业，不针对自然人
4.比选文件获取
时      间：2025年10月27日14:45 至 2025年10月30日14:45
方      式：联系采购单位采购部门联络人（付瑞博，联系电话:

18249026126） 获取电子版文件。
• 发布媒介：采购公告同步发布于：
北大荒建设集团有限公司官网
（http://www.bdhjs.com）
中国招标投标公共服务平台
（www.cebpubservice.com）
5.比选响应截止时间
• 2025 年 10 月 30 日 14:45 前，逾期视为无效报价。（响应供应商少于 3 人重新组织比选活动）
二、供应商须知
1.比选文件组成
• 报价承诺函。
• 法定代表人身份证明或现场代表授权委托书。
• 企业资质文件（营业执照、资质证书复印件等）。
• 清单报价表（含单价、总价及税率）。
• 相关承诺书（履约保证金缴纳等）。
2.比选文件提交要求
电子版
• 提交加密 PDF 文件至指定邮箱（ergongsi55399931@163.com）（邮箱标题：**公司+项目名称+联系人+电话）
3.保证金要求
比选保证金
• 金额：人民币50,000.00元。（未缴纳比选保证金，不得参与比选。缴纳比选保证金时，竞标人备注信息填写：项目名称。以电汇方式缴纳的保证金须从企业基本账户汇出。）
• 缴纳方式：仅接受电汇至指定账户。
账户名称：北大荒建设集团有限公司第二分公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司建行哈尔滨红赣支行
开户行帐号：23001865655050501778。
4.评审标准
报价部分：
• 报价为“合理低价、优质优价 ”的供应商确定为成交供应商。
 投标报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。 
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）本次劳务比选报价中共分为九个片区，劳务单位可以同时进行投标但是不允许同时中标两个及两个以上片区。
废标条件：
• 未提交成本说明或说明不清晰者由评审委员会决定直接废标；
• 未按时提交比选保证金的直接废标。
• 未实质性响应比选文件要求的按废标处理。
• 不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。
• 评审委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
5.二次报价要求
• 供应商在第一轮预审合格后，根据评审委员会要求提交二次报价。
• 未按时提交或说明不清晰者，二次报价以第一次为准，二次报价方式：网络视频报价，供应商应保持手机号畅通，评审委员会将在开标后告知腾讯视频会议号，供应商需视频进行二次报价，报价后 1 个小时内将二次报价单盖章或签字（授权委托人或法人）发送至报价邮箱。
6.黑名单管理
• 供应商有下列情形之一的，列入建设公司黑名单
• 1.非不可抗力原因，单方面解除、终止合同的；
• 2.违反合同约定，进行分包、转包的；
• 3.年度评价不合格的；
• 4.不履行或不当履行合同义务造成建设公司、各子（分）公司或项目部重大经济损失的；
• 5.产品出现重大质量问题或存在重大安全环保隐患的；
• 6.有贿赂建设公司及所属企业员工行为的；
• 7.其他违法违规行为的。
三、合同条款（摘要）
1.合同金额
• 按实际工程量结算，固定单价（含税）。
2.付款方式
• 预付款：无预付款。

• 进度款：按月完成量支付至80%，待总工程完工后支付至97%。

• 质保金：建设单位验收合格后支付剩余3%质保金。
3.违约责任
• 每延误工期1天，支付违约金为签约合同价的0.5%。
• 当工程质量不符合合同约定的标准时，需负责无偿返工，并承担承包人损失。
4.劳务分包人责任
• 劳务分包人自备临建设施，费用由劳务分包人承担。生活用水、劳务分包人的差旅费均由劳务分包方自行承担，工程承包方概不负责；
• 劳务分包方承担现场所有人工费；
• 劳务分包方没有施工部分按照市场价扣除劳务分包方相应人工费；
• 安全文明施工设施劳务分包方自备（安全帽、服装、安全用品等）, 劳务分包人为工人办理施工期意外伤害保险，因未办理意外伤害保险所造成的损失概与承包人无关；劳务分包人在施工过程中要文明施工，确保安全，所发生的一切事故均由甲乙双方按责任划分。
• 因承包方材料供应问题造成劳务分包方整体停滞施工，承包方根据 实际情况承担对方相应损失，但因材料供应问题劳务分包方未经总承包方同意自行停工，应由劳务分包方承担承包方的相应损失；
• 劳务分包方与第三方所发生的任何经济纠纷、任何诉讼案件均与承包方无关，工程承包方不承担任何法律责任和经济损失；
• 施工期间劳务分包人必须做到工完场清并有专人对施工作业区及周边做好清扫工作；
• 劳务分包人承担地方主管部分收取的农民工技能培训费及暂住证等费用；
• 此合同价款包含税金，工程付款前，劳务分包人需向工程承包人提供全额的增值税专用发票；
• 工程承包人在验工计价确认后，劳务分包人需提供全额的增值税专用发票。总承包方在取得发票后，再向其拨付验工计价工程款；劳务分包人需做到“ 四流一致 ”，如果四流不一致，或是开票方开具的发票不规范、不合法或是涉嫌虚开，开票方要承担赔偿责任，因劳务分包人提供不符合法律规定的发票导致工程承包人被相关主管机关处罚，劳务分包人除全额承担罚金外，还应向工程承包人承担处罚金额 30%的企业信誉损失。
5.其他要求
• 比选方若中标，须承诺应按照我公司的方案施工，如发现比选方有浪费甲供材料或资源（包括但不限于混凝土、水、电等）的行为，比选方应承担相关费用，并且我公司有权对比选方的行为处以所浪费材料或资源费用之110%的罚款。若比选方施工组织合理，有效节约甲供材料或资源，我方将制定奖励措施，材料的损耗率不得超 过定额损耗率的90% 。
• 比选方应保证工人保险的缴纳、体检、专业证书的配备，以及迎接各项验收、检查均达到我方的要求，若无法达到要求，我方有权制定罚款措施，并拒绝支付工程款。
四、商务比选要求
1.报价要求
• 单价仅包含人工包清工费用，不包含材料、机械等其他费用。
• 报价表需明确标注税率。
五、清单报价

项目名称：北大荒集团黑龙江云山农场2025年高标准农田建设项目一标段（第一片区）
	序号
	名称
	暂定工程量
	单位
	含税单价
	含税总价
	税率

（%）
	备注

	1
	建筑物
	1013714.82
	元
	待填（%）
	待填
	待填
	工程量为 12 个建筑物总造价，报价包含钢筋、模板、混凝土、护砌施工等。

工程量按实结算。


	2
	砂石路
	
	
	
	
	
	

	2.1
	砂石路基层
	70936.5
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为山皮石基层施工等。工程量按实结算。

	2.2
	砂石路面层
	66198.4
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为风化砂面层施工等。工程量按实结算。

	3
	预制板衬砌
	2520
	m³
	待填
	待填
	待填
	报价包含预制板材料运输、护底、护坡、固脚及压顶等。工程量按实结算。

	含税合计
	待填


注：1.发票类型：
项目名称：北大荒集团黑龙江云山农场2025年高标准农田建设项目一标段（第二片区）
	序号
	名称
	暂定工程量
	单位
	含税单价
	含税总价
	税率

（%）
	备注

	1
	雷诺衬砌
	5160
	m³
	待填
	待填
	待填
	包含雷诺护垫施工、碎石垫层及固脚、压顶施工等。

	2
	建筑物
	426923.78
	元
	待填（%）
	待填
	待填
	工程量为4个建筑物总造价，报价包含钢筋、模板、混凝土、护砌施工等。工程量按实结算。

	3
	砂石路
	
	
	
	
	
	

	3.1
	砂石路基层
	9015.5
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为山皮石基层施工等。工程量按实结算。

	3.2
	砂石路面层
	8460.7
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为风化砂面层施工等。工程量按实结算。

	含税合计
	待填


注：1.发票类型：

项目名称：北大荒集团黑龙江云山农场2025年高标准农田建设项目一标段（第三片区）
	序号
	名称
	暂定工程量
	单位
	含税单价
	含税总价
	税率

（%）
	备注

	1
	预制板衬砌
	1188
	m³
	待填
	待填
	待填
	报价包含护底、护坡、固脚及压顶施工等。工程量按实结算。

	2
	砂石路
	
	
	
	
	
	

	2.1
	砂石路基层
	43813
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为山皮石基层施工等。工程量按实结算。

	2.2
	砂石路面层
	40565
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为风化砂面层施工等。工程量按实结算。

	3
	建筑物
	3723079.73
	元
	待填（%）
	待填
	待填
	工程量为 42 个建筑物总造价，报价包含钢筋、模板、混凝土、护砌施工等。工程量按实结算。

	含税合计
	待填


注：1.发票类型：

项目名称：北大荒集团黑龙江云山农场2025年高标准农田建设项目一标段（第四片区）
	序号
	名称
	暂定工程量
	单位
	含税单价
	含税总价
	税率

（%）
	备注

	1
	建筑物
	920154.24
	元
	待填
	待填
	待填
	工程量为10个建筑物总造价，报价包含钢筋、模板、混凝土、护砌施工等。工程量按实结算。

	2
	硬化路
	
	
	
	
	
	

	2.1
	硬化路基层
	15064
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为山皮石基层施工等。工程量按实结算。

	2.2
	硬化路水稳
	15064
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为水稳碎石施工等。工程量按实结算。

	2.3
	硬化路面层
	13450
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为混凝土面层施工等。工程量按实结算。

	3
	砂石路
	
	
	
	
	
	

	3.1
	砂石路基层
	12005.5
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为山皮石基层施工等。工程量按实结算。

	3.2
	砂石路面层
	11266.7
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为风化砂面层施工等。工程量按实结算。

	含税合计
	待填


注：1.发票类型：

项目名称：北大荒集团黑龙江云山农场2025年高标准农田建设项目一标段（第五片区）
	序号
	名称
	暂定工程量
	单位
	含税单价
	含税总价
	税率

（%）
	备注

	1
	R30水渠
	6780.00 
	m
	待填
	待填
	待填
	报价包含材料运输、砂垫层铺设、水渠安装、固定施工等。工程量按实结算。

	含税合计
	待填


注：1.发票类型：
项目名称：北大荒集团黑龙江云山农场2025年高标准农田建设项目一标段（第六片区）
	序号
	名称
	暂定工程量
	单位
	含税单价
	含税总价
	税率

（%）
	备注

	1
	砂石路
	
	
	
	
	
	

	1.1
	砂石路基层
	26125
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为山皮石基层施工等。工程量按实结算。

	1.2
	砂石路面层
	24381.8
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为风化砂面层施工等。工程量按实结算。

	2
	建筑物
	2402767.13
	元
	待填（%）
	待填
	待填
	工程量为27个建筑物总造价，报价包含钢筋、模板、混凝土、护砌施工等。工程量按实结算。

	3
	预制板衬砌
	911.4
	m³
	待填
	待填
	待填
	报价包含预制板材料运输、护底、护坡、固脚及压顶等。工程量按实结算。

	4
	闸门
	2
	扇
	待填
	待填
	待填
	含闸门安装、混凝土二次灌浆等

	含税合计
	待填


注：1.发票类型：
项目名称：北大荒集团黑龙江云山农场2025年高标准农田建设项目一标段（第七片区）
	序号
	名称
	暂定工程量
	单位
	含税单价
	含税总价
	税率

（%）
	备注

	1
	砂石路
	
	
	
	
	
	

	1.1
	砂石路基层
	14616
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为山皮石基层施工等。工程量按实结算。

	1.2
	砂石路面层
	13654
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为风化砂面层施工等。工程量按实结算。

	2
	建筑物
	1494233.21
	元
	待填（%）
	待填
	待填
	工程量为14个建筑物总造价，报价包含钢筋、模板、混凝土、护砌等。工程量按实结算。

	3
	雷诺衬砌
	4656
	m³
	待填
	待填
	待填
	包含雷诺护垫施工、碎石垫层及固脚、压顶施工等

	含税合计
	待填


注：1.发票类型：

项目名称：北大荒集团黑龙江云山农场2025年高标准农田建设项目一标段（第八片区）
	序号
	名称
	暂定工程量
	单位
	含税单价
	含税总价
	税率

（%）
	备注

	1
	预制板衬砌
	1556.8
	m³
	待填
	待填
	待填
	报价包含预制板材料运输、护底、护坡、固脚及压顶等。工程量按实结算。

	2
	砂石路
	
	
	
	
	
	

	2.1
	砂石路基层
	79153.6
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为山皮石基层施工等。工程量按实结算。

	2.2
	砂石路面层
	72957.4
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为风化砂面层施工等。工程量按实结算。

	3
	建筑物
	5131021.89
	元
	待填（%）
	待填
	待填
	工程量为50个建筑物总造价，报价包含钢筋、模板、混凝土、护砌等。工程量按实结算。

	4
	闸门
	11
	扇
	待填
	待填
	待填
	含闸门安装、混凝土二次灌浆等

	含税合计
	待填


注：1.发票类型：

项目名称：北大荒集团黑龙江云山农场2025年高标准农田建设项目一标段（第九片区）
	序号
	名称
	暂定工程量
	单位
	含税单价
	含税总价
	税率

（%）
	备注

	1
	砂石路
	
	
	
	
	
	

	1.1
	砂石路基层
	8536.5
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为山皮石基层施工等。工程量按实结算。

	1.2
	砂石路面层
	7873.3
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为风化砂面层施工等。工程量按实结算。

	2
	硬化路
	
	
	
	
	
	

	2.1
	硬化路基层
	18088
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为山皮石基层施工等。工程量按实结算。

	2.2
	硬化路水稳
	18088
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为水稳碎石施工等。工程量按实结算。

	2.3
	硬化路面层
	16150
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为混凝土面层施工等。工程量按实结算。

	含税合计
	待填


注：1.发票类型：

六、比选文件格式要求
1. 比选文件需按要求进行编写并且每页加盖公章。
2. 比选文件应由法定代表人或其委托代理人签字和加盖公章。委托代 理人签字的，比选文件应附法定代表人签署的授权委托书。
七、评审方式与流程
1.评审方式
•  比选活动开始时间：2025 年 10 月 30 日 14:45。
• 线下评审，地点为北大荒建设集团有限公司 4 楼会议室。
• 评审委员会按最低价中标原则确定成交供应商。
2.评审委员会组成
• 成员不少于3 人，在建设公司内部随机抽取。

3.评审流程
• 第一阶段：电子版文件现场解密。
• 第二阶段：比选文件详细评审。
• 第三阶段：预审合格后的供应商根据评审委员会要求是否需要进行 二次报价及成本说明提交。
• 第四阶段：最低价供应商确定。
八、附件
比选文件格式要求
1. 比选文件
其他说明
• 现场踏勘：意向供应商需自行踏勘工程现场，采购单位不统一组织。
• 异议提出：对比选文件有异议者，请联系付瑞博（电话：18249026126；邮箱：ergongsi55399931@163.com），需在比选活动截止前提出。
• 成交公示：成交结果在北大荒建设集团有限公司官网 

（http://www.bdhjs.com）公示。
• 比选文件的封皮联系电话和邮箱标题中的电话请保持畅通，需要获 取文件密码和二次报价使用。
采购单位：北大荒建设集团有限公司
联系人：付瑞博
联系电话：18249026126
日期：2025月10月27日
（注：本文件最终解释权归采购单位所有）
附件一
北大荒集团黑龙江云山农场2025年高标准农田建设项目一标段（第  片区）施工劳务分包工程
比选文件
报价单位：  单   位   名   称
联系电话： 联   系   电   话  
日    期 ：     年   月   日  
目  录
一、报价函附录
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书（如有）
四、清单报价
五、相关承诺
六、企业资质及保证金回执单
一、报价函附录
报价承诺函
致：北大荒建设集团有限公司
1.在研究了贵公司在施工程  北大荒集团黑龙江云山农场2025年高标准农田建设项目一标段（第  片区）  供应商报价文件和其他相关规范、设计图纸后，我方愿按￥      元的报价（具体详见报价单）并按相关技术规范要求和总包单位要求实施并完成本报价范围的全部施工任务，并承担任何因产品质量问题而引发的责任。

2.我方已充分认识和了解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况，无条件接受报价文件的全部内容，保证报价不存在低于成本的恶意报价行为。

3.一旦我方被确定为报价范围内施工的劳务分包单位，我方将在得到通知后按照通知要求与贵公司签订劳务合同，并且在规定的时间内严格履行合同义务，为工程提供完善优质的服务。

供应商名称（盖章）：            
电     话 ：                  
日    期 ：             
二、法定代表人身份证明
供应商名称：                     
单位性质：                       
地   址 ：                        
成立时间：                       
经营期限：                       
姓名：        性别：         年龄：         职务：           
身份证号码：                   系                     的法定代表人。 特此证明。
供应商名称：                     （盖单位公章）
日期：      年    月    日
附：法定代表人身份证双面复印件。
三、授权委托书（如有）
授权委托书
委托人：（单位名称）                                   
法定代表人：          身份证号：                        
住址：                                                  
委托代理人：          身份证号：                        
联系方式：            
    委托人因承包北大荒集团黑龙江云山农场2025年高标准农田建设项目一标段（第  片区）的  劳务  工程，现委托         处理与此工程相关的一切事务。代表委托人签订合同书、签署 文件、办理财务收付款等与此工程相关的一切事项。
授权委托期限：                                        
附法人及委托代理人身份证双面复印件：
委托人：                   （签字）
委托代理人：                （签字）
日 期：     年   月   日
四、清单报价
项目名称：北大荒集团黑龙江云山农场2025年高标准农田建设项目一标段（第一片区）
	序号
	名称
	暂定工程量
	单位
	含税单价
	含税总价
	税率

（%）
	备注

	1
	建筑物
	1013714.82
	元
	待填（%）
	待填
	待填
	工程量为 12 个建筑物总造价，报价包含钢筋、模板、混凝土、护砌施工等。

工程量按实结算。


	2
	砂石路
	
	
	
	
	
	

	2.1
	砂石路基层
	70936.5
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为山皮石基层施工等。工程量按实结算。

	2.2
	砂石路面层
	66198.4
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为风化砂面层施工等。工程量按实结算。

	3
	预制板衬砌
	2520
	m³
	待填
	待填
	待填
	报价包含预制板材料运输、护底、护坡、固脚及压顶等。工程量按实结算。

	含税合计
	待填


注：1.发票类型：
项目名称：北大荒集团黑龙江云山农场2025年高标准农田建设项目一标段（第二片区）
	序号
	名称
	暂定工程量
	单位
	含税单价
	含税总价
	税率

（%）
	备注

	1
	雷诺衬砌
	5160
	m³
	待填
	待填
	待填
	包含雷诺护垫施工、碎石垫层及固脚、压顶施工等。

	2
	建筑物
	426923.78
	元
	待填（%）
	待填
	待填
	工程量为4个建筑物总造价，报价包含钢筋、模板、混凝土、护砌施工等。工程量按实结算。

	3
	砂石路
	
	
	
	
	
	

	3.1
	砂石路基层
	9015.5
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为山皮石基层施工等。工程量按实结算。

	3.2
	砂石路面层
	8460.7
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为风化砂面层施工等。工程量按实结算。

	含税合计
	待填


注：1.发票类型：

项目名称：北大荒集团黑龙江云山农场2025年高标准农田建设项目一标段（第三片区）
	序号
	名称
	暂定工程量
	单位
	含税单价
	含税总价
	税率

（%）
	备注

	1
	预制板衬砌
	1188
	m³
	待填
	待填
	待填
	报价包含护底、护坡、固脚及压顶施工等。工程量按实结算。

	2
	砂石路
	
	
	
	
	
	

	2.1
	砂石路基层
	43813
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为山皮石基层施工等。工程量按实结算。

	2.2
	砂石路面层
	40565
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为风化砂面层施工等。工程量按实结算。

	3
	建筑物
	3723079.73
	元
	待填（%）
	待填
	待填
	工程量为 42 个建筑物总造价，报价包含钢筋、模板、混凝土、护砌施工等。工程量按实结算。

	含税合计
	待填


注：1.发票类型：

项目名称：北大荒集团黑龙江云山农场2025年高标准农田建设项目一标段（第四片区）
	序号
	名称
	暂定工程量
	单位
	含税单价
	含税总价
	税率

（%）
	备注

	1
	建筑物
	920154.24
	元
	待填
	待填
	待填
	工程量为10个建筑物总造价，报价包含钢筋、模板、混凝土、护砌施工等。工程量按实结算。

	2
	硬化路
	
	
	
	
	
	

	2.1
	硬化路基层
	15064
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为山皮石基层施工等。工程量按实结算。

	2.2
	硬化路水稳
	15064
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为水稳碎石施工等。工程量按实结算。

	2.3
	硬化路面层
	13450
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为混凝土面层施工等。工程量按实结算。

	3
	砂石路
	
	
	
	
	
	

	3.1
	砂石路基层
	12005.5
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为山皮石基层施工等。工程量按实结算。

	3.2
	砂石路面层
	11266.7
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为风化砂面层施工等。工程量按实结算。

	含税合计
	待填


注：1.发票类型：

项目名称：北大荒集团黑龙江云山农场2025年高标准农田建设项目一标段（第五片区）
	序号
	名称
	暂定工程量
	单位
	含税单价
	含税总价
	税率

（%）
	备注

	1
	R30水渠
	6780.00 
	m
	待填
	待填
	待填
	报价包含材料运输、砂垫层铺设、水渠安装、固定施工等。工程量按实结算。

	含税合计
	待填


注：1.发票类型：
项目名称：北大荒集团黑龙江云山农场2025年高标准农田建设项目一标段（第六片区）
	序号
	名称
	暂定工程量
	单位
	含税单价
	含税总价
	税率

（%）
	备注

	1
	砂石路
	
	
	
	
	
	

	1.1
	砂石路基层
	26125
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为山皮石基层施工等。工程量按实结算。

	1.2
	砂石路面层
	24381.8
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为风化砂面层施工等。工程量按实结算。

	2
	建筑物
	2402767.13
	元
	待填（%）
	待填
	待填
	工程量为27个建筑物总造价，报价包含钢筋、模板、混凝土、护砌施工等。工程量按实结算。

	3
	预制板衬砌
	911.4
	m³
	待填
	待填
	待填
	报价包含预制板材料运输、护底、护坡、固脚及压顶等。工程量按实结算。

	4
	闸门
	2
	扇
	待填
	待填
	待填
	含闸门安装、混凝土二次灌浆等

	含税合计
	待填


注：1.发票类型：
项目名称：北大荒集团黑龙江云山农场2025年高标准农田建设项目一标段（第七片区）
	序号
	名称
	暂定工程量
	单位
	含税单价
	含税总价
	税率

（%）
	备注

	1
	砂石路
	
	
	
	
	
	

	1.1
	砂石路基层
	14616
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为山皮石基层施工等。工程量按实结算。

	1.2
	砂石路面层
	13654
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为风化砂面层施工等。工程量按实结算。

	2
	建筑物
	1494233.21
	元
	待填（%）
	待填
	待填
	工程量为14个建筑物总造价，报价包含钢筋、模板、混凝土、护砌等。工程量按实结算。

	3
	雷诺衬砌
	4656
	m³
	待填
	待填
	待填
	包含雷诺护垫施工、碎石垫层及固脚、压顶施工等

	含税合计
	待填


注：1.发票类型：

项目名称：北大荒集团黑龙江云山农场2025年高标准农田建设项目一标段（第八片区）
	序号
	名称
	暂定工程量
	单位
	含税单价
	含税总价
	税率

（%）
	备注

	1
	预制板衬砌
	1556.8
	m³
	待填
	待填
	待填
	报价包含预制板材料运输、护底、护坡、固脚及压顶等。工程量按实结算。

	2
	砂石路
	
	
	
	
	
	

	2.1
	砂石路基层
	79153.6
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为山皮石基层施工等。工程量按实结算。

	2.2
	砂石路面层
	72957.4
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为风化砂面层施工等。工程量按实结算。

	3
	建筑物
	5131021.89
	元
	待填（%）
	待填
	待填
	工程量为50个建筑物总造价，报价包含钢筋、模板、混凝土、护砌等。工程量按实结算。

	4
	闸门
	11
	扇
	待填
	待填
	待填
	含闸门安装、混凝土二次灌浆等

	含税合计
	待填


注：1.发票类型：

项目名称：北大荒集团黑龙江云山农场2025年高标准农田建设项目一标段（第九片区）
	序号
	名称
	暂定工程量
	单位
	含税单价
	含税总价
	税率

（%）
	备注

	1
	砂石路
	
	
	
	
	
	

	1.1
	砂石路基层
	8536.5
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为山皮石基层施工等。工程量按实结算。

	1.2
	砂石路面层
	7873.3
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为风化砂面层施工等。工程量按实结算。

	2
	硬化路
	
	
	
	
	
	

	2.1
	硬化路基层
	18088
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为山皮石基层施工等。工程量按实结算。

	2.2
	硬化路水稳
	18088
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为水稳碎石施工等。工程量按实结算。

	2.3
	硬化路面层
	16150
	㎡
	待填
	待填
	待填
	施工内容为混凝土面层施工等。工程量按实结算。

	含税合计
	待填


注：1.发票类型：

五、相关承诺
（一）供应商合格性声明
致：              （采购人名称） 

（供应商名称）在                           （项目名称（第  片区））中作如下声明：
1. 我单位不存在下列情形之一：
（1）为招采人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人；
（5）为本标段提供招标代理服务；
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作；
（9）被责令停业；
（10）被暂停或取消比选资格；
（11）财产被接管或冻结；
（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
特此声明。
供应商：                          （盖单位章）

 年         月         日
（二） 承   诺   书
总包单位：
我方如有幸成为贵公司确定的劳务分包队伍，将按时开工，在施工过程服从建 设单位及现场监理协调、管理。
1、本次报价所提供的一切材料都是真实、有效、合法。
2、不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
3、服从招采单位管理，严格按照招采单位的方案施工，如发现我方有浪费材料 或资源（包括但不限于混凝土、水、电等）的行为，我方承担相关费用，并且招采单位有权对我方的行为处以所浪费材料或资源费用之110%的罚款。
4、严把质量关，确保工程质量合格。
5、施工质量保证达到给贵单位要求的质量标准。
6、不拖欠工人工资。
供应商名称：                        （盖单位章）

 年          月          日
（三）农民工工资发放承诺书
总包单位：
我方如有幸成为贵公司确定的劳务分包队伍，关于严格支付民工工资支付承 诺如下：
1、 我保证不拖欠下属工人工资，工程完工结账后将下属员工工资足额直接 发放给下属工人手中。
2、 如因我下属民工因工资发放不到位或我处置不力，导致我属下农民工有不同形式的上访、闹访、集访，或到贵公司来有任何行为及任何恶性事件的发 生，我将承担由此造成的一切经济费用和责任。
3、 同时我承诺不因任何原因以拖欠我下属民工工资为由，唆使或促成农民工罢工、上访和恶意讨薪事件的发生。如有发生所产生的一切不良后果及经济费 用我本人承担。
4、如发生有不同形式的上访、闹访、集访或到贵公司来有任何行为及任何 恶性事件的发生，我愿意按影响程度及上访人数承担每人次 2 万元的罚款。
特此承诺！
供应商名称：                        （盖单位章）

 年          月          日

六、企业资质及保证金回执单
